Zatacznik Nr 3 do SIWZ

UWAGA!

Prosimy nie wypelnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszego zalacznika.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NI c.cuvvieieinininennns
(projekt umowy)
Zawarta W dniu ......cccoeeveeenen. 2018 r. w Biatej Podlaskiej pomiedzy Powiatem

Bialskim ul. Brzeska 41 NIP 537 23 42 952 — Zarzadem Drég Powiatowych w Bialej
Podlaskiej ul. Sidorska 90 A reprezentowanym przez dzialajaca na podstawie
petnomocnictwa z dnia 25.10.2001 r. udzielonego przez Zarzad Powiatu w Bialej
Podlaskiej, dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Bialej Podlaskiej — Krystyne Ben
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

NIP

zwanym dalej ,,Wykonawcg” .

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
znak sprawy: BZ.370.....2018 o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych
POLEZAJACYCH NA e

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastgpujace dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
2) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (SST);
3) dokumentacja techniczna;

4) oferta Wykonawcy z dnia ...................... wraz z wypetlionym kosztorysem
ofertowym.
3. Szczegodtowy zakres robot okre$lony zostal w dokumentacji technicznej i przedmiarze
robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
techniczna, przedmiarem robot, postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujacymi
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przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a takze
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi w czasie realizacji
przedmiotu umowy.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 4, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonych w
ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 poz. 1570 ze
zm.) oraz wymaganiom okre§lonym w SST.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wilasny koszt wszelkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot, a w szczegdlnosci przestrzegac
obowigzujacych w tym zakresie przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2011r. o odpadach
(Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.), ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. 0
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016r. poz. 1863 ze
zm.).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa
przejazdu jakich moze potrzebowac, wlacznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostepu do
terenu budowy. Wykonawca uzyska takze na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe
obiekty zaplecza na terenie i poza terenem budowy, jakich moze potrzebowaé dla
wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktorych
moze potrzebowaé¢ do wykonania robdt objetych umowa.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody 1 innych ustug z istniejacych
kontrolowanych Zrodet, Wykonawca musi zastosowac si¢ do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy
wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru
pobranych ilosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. Wykonawca powinien podjac

odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

1) zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby pylami, paliwem, olejami, materiatami
budowlanymi i innymi substancjami toksycznymi,

2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

4) mozliwo$cig powstania pozaru,

5) niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych

wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie

trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
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podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne 0
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

§2
Termin realizacji umowy
Data rozpoczecia robot.
Osoba, o ktorej mowa w § 10 ust.5 pozwoli na rozpoczgcie robot w ciggu 2 dni od daty

przedtozenia przez Wykonawce nastgpujacych dokumentow:

o

1) projekt organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robdt i1 uzyskania
wymaganych prawem uzgodnien, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 12. Koszt
opracowania projektu ponosi Wykonawca.

2) oswiadczenia kierownika budowy (kierownikow robét) zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1
prawa budowlanego. Do oswiadczenia nalezy dotaczy¢ za§wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego.

Przekazanie terenu budowy.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastapi przez Zamawiajacego niezwlocznie po

wydaniu decyzji o rozpoczeciu robot, o ktoérej mowa w ust 1.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy, na Wykonawce przechodzi petna

odpowiedzialnos$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikoéw stron i 0s6b
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia mienia stron umowy oraz innych zdarzen w
odniesieniu do robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci mienia osob trzecich spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia w czasie budowy na jej terenie nalezytego

tadu 1 porzadku, przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie
budowy obiektow 1 sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu 1 utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym.

W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.
Dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Informacje
beda wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane
zgodnie

z polskim prawem budowlanym.

Wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inspektora nadzoru inwestorskiego beda
natychmiast zglaszane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez przedstawiciela
Wykonawcy. Inspektor nadzoru inwestorskiego podejmie wszelkie dziatania wymagane
takimi wpisami w zgodzie z polskim prawem budowlanym oraz z umowa.

Wykonawca moze prowadzi¢ roboty bedgce przedmiotem zamédwienia W Systemie
dwuzmianowym oraz dostosowywania na biezaco oznakowania robdt do sytuacji
wynikajacej ze stanu robot.



Termin wykonania robot.
9. Termin wykonania robot ustala si¢ od dnia podpisania umowy do dnia ........... 2018 r.

Termin ten obejmuje wykonanie przedmiotu zamdowienia 1 odbior ostateczny.

§3
Obowiazki stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie , o ktdrym mowa w §
2 ust.2.

2) dostarczenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowg i dziennikiem
budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbiorow robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych, zgodnie
z postanowieniami § 7 umowy,

5) dokonanie odbioru ostatecznego, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy,

6) dokonanie platnos$ci, zgodnie z postanowieniami § 8 i 9 umowy.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

2) wyznaczenie kierownika budowy lub kierownikow robot posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

3) protokolarne przejecie terenu budowy,

4) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci i
uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,

5) terminowe wykonanie robot,

6) wykonanie robot zgodnie z dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacija
projektows, zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami prawa,

7) dostarczenie materiatow wraz z deklaracjg zgodno$ci materiatow i wyrobow wg normy,
wydanej przez uprawniona jednostke oraz dostarczenie maszyn i urzadzen koniecznych
do realizacji umowy,

8) zapewnienie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) zgltoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy,

10) zgtoszenie obiektu do odbioru ostatecznego oraz uczestniczenie w czynnosciach

odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, zgodnie z § 7 umowy,

11) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

12) opracowanie niezwlocznie po podpisaniu umowy projektu organizacji ruchu na czas

wykonywania robot, i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien,

13) zapewnienie obstugi laboratoryjnej, a na zadanie Zamawiajacego dokonanie badan

kontrolnych. Koszt wszystkich badan pokrywa Wykonawca,

14) wykonanie dokumentacji powykonawczej z przeznaczeniem dla Zamawiajacego.

§4
Odpowiedzialnos¢
1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ optacong polisg, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwiazanej z przedmiotem zamowienia
(optacona sktadka na czas realizacji zamdwienia).
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Od dnia przejecia placu budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skutki
utrzymania drogi w nalezytym stanie, w tym za skutki wypadkéw jakie zaistniejg na
przekazanym terenie budowy.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do o0séb
trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystgpienia osob trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie
30 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajacego, do zwrotu Zamawiajacemu, wszelkich
kosztow przez niego poniesionych, w tym kwoty zasagdzone prawomocnymi wyrokami
tacznie z kosztami zastepstwa procesowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy.
Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnic¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

Podczas calego okresu robdt Wykonawca zapewni na swoj wilasny koszt, dostgp do
terenéw potozonych w poblizu terenu budowy.

§5
Wynagrodzenie
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

wynagrodzenie Umowne NEttO ...........c.ovvvviiririiiininiienennns. PLN

plus .... % podatek VAT ... PLN

co stanowi kwote brutto ............coooiiiiiiiiiiii PLN

(stownie ZEotyCh: .. ... o e ).

Za date zaptaty uwaza si¢ bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys

ofertowy sporzadzone metodg kalkulacji uproszczone;.

Rozliczenie faktycznie wykonanych robot nastapi wg. kosztorysu powykonawczego

sporzadzonego przez Wykonawce, na podstawie rzeczywiscie wykonanych, odebranych

1 zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru ilosci robot, przy zachowaniu cen

jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

Ceny jednostkowe beda obowigzywaé na czas realizacji tej umowy 1 nie podlegaja

waloryzaciji.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w ust.1 procentowej stawki

podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do

niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku

zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, o ile zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Do faktury winno by¢ zalagczone o$wiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci

finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw lub
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dalszych podwykonawcow oraz oswiadczenie podwykonawcow 1  dalszych
podwykonawcow, o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejsze;j
umowy i uprawnia Zamawiajagcego do dokonania sptaty wobec podwykonawcy na
zasadzie odpowiedzialno$ci solidarnej z art. 647" KC i potracenia kwoty réwnej tej
naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego (choéby jeszcze
niewymagalnej) na co Wykonawca wyraza zgode lub dokonania splaty naleznosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw z kwot pozyskanych
Z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce z  wymagalnymi platnosciami na rzecz podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow za roboty, ustugi i dostawy przez nich wykonane, Zamawiajacy moze
wstrzyma¢ zaplate faktur przejsciowych lub faktury koncowej w zakresie (kwocie)
niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy i
dalszych podwykonawcow lub przedlozenia cesji wymaganej naleznosci.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swoja naleznos¢ wynikajacg z niniejszej umowy lub
zwigzang z niniejszg umowg od kazdej platno$ci, rdwniez niewymagalnej, naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez
Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia
przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowiazkow 1 zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

§6
Roboty nie przewidziane

W przypadku konieczno$ci wykonania robot nie przewidzianych w dokumentacji
projektowej, a niezb¢dnych do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do ich wykonania, Zamawiajacy udzieli dodatkowego zamdwienia na ich wykonanie w
trybie wynikajacym z ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Cena robdt nie przewidzianych zostanie ustalona przed ich rozpoczgciem w oparciu 0
kosztorys sporzadzony wedlug cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku ich braku wg srednich cen SECOCENBUD przypadajacy w
kwartale realizacji robot.

. Jesli cena wyliczona przez Wykonawce nie bedzie zgodna z postanowieniami ust. 2

umowy, Zamawiajacy wprowadzi poprawki oparte na wlasnych wyliczeniach oraz zazada
dokonania korekty ceny.

§7
Odbiory

. Wykonawca bedzie powiadamia¢ inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robot

podlegajacych zakryciu lub zanikajagcych wpisem do dziennika budowy. W razie nie
dopeienia tego warunku, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty
lub wykona¢ odpowiednie wykucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot,
a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego.
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. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o

gotowosci wykonanych robot do odbioru ostatecznego (koncowego), sktadajac
jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbgdne do rozpoczgcia odbioru.

. Odbiory bedg si¢ rozpoczynaly w nastepujacych terminach:

1) inspektor nadzoru przystapi do odbioru robét, o ktorych mowa w ust. 1 w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania zawiadomienia,

2) zamawiajacy przystapi do odbioru ostatecznego (koncowego) w terminie 14 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia , zawiadamiajac o tym Wykonawce.

. Wykonawca o zakonczeniu robdt zawiadamia Zamawiajacego na pismie.
. Razem z wnioskiem o0 dokonanie odbioru rob6t Wykonawca przekaze inspektorowi

nadzoru kompletny operat kolaudacyjny (koncowa kalkulacje¢ kosztow):

1) dokumentacje projektows,

2) recepty i ustalenia technologiczne,

3) dziennik budowy,

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych przeprowadzone przez
laboratorium Wykonawcy,

5) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

6) rozliczenie finansowe robot (dokumentacje powykonawczg),

7) kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej robot (data wplywu ztozenia inwentaryzacji w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej bedzie datg wykonania inwentaryzacji).
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢é Zamawiajagcemu 1 egz.
inwentaryzacji powykonawczej.

. W przypadku, gdy wg Komisji powotanej do odbioru robét przez dyrektora Zarzadu Drog

Powiatowych ~w  Bialej Podlaskiej, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego (koncowego).

. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli stron umowy protokolu odbioru koncowego.

. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca usunie je na wlasny koszt w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Koszty usuwania wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy ponosi Wykonawca,

a okres ich usuwania nie przedluza terminéw realizacji konkretnych robot, okreslonych
przez Zamawiajacego.

§8

Platnosci

. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi

Zamawiajacemu szczegdtowe rozliczenie wykonanych robot wynikajagcych z umowy.

. Nalezno$¢ o ktorej mowa w § 5 bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego

w 57 11602202 000000 02 7288 5028 Bank Milenium SA. na konto wskazane przez
Wykonawceg.

§9

Fakturowanie roboét

. Zamawiajacy wyplaci nalezne wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 5 w terminie 30 dni od

daty przedtozenia przez Wykonawce faktury VAT.
Podstawa do zaptaty faktur bedzie protokot odbioru ostatecznego (koncowego).

. Od nalezno$ci nie zaptaconych przez Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa w ust. 1

naliczane begda odsetki ustawowe.
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§ 10
Przedstawiciele stron
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa/robotami personel

wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$§wiadczenia oséb wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 1
nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami/budowg
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Osoba kontrolujaca i odbierajaca roboty ze strony Zamawiajacego, bedzie:

Do nadzoru nad realizacja umowy przez Wykonawce Zamawiajacy wyznacza inspektora
NAdZOTU: ...t — uprawnienia budowlane nr
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie P. .........ccccoevennen, uprawnienia
budowlane nr .................. , ktory bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 6 moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okre$lonych w ust. 1
I 2. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 11
Gwarancja
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty objg¢te niniejsza umowa na
okres ...... miesi¢cy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego
(koficowego).

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajagcy Zamawiajacego do
zadania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w
okresie trwania gwarancji jakosci.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace

warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.
Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym

Wykonawce na pi§mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usunigcie osobom trzecim. Koszt usuni¢cia wad przez
osobe trzecig bedzie w takim przypadku obcigzat Wykonawcg.



7. Po okresie gwarancyjnym Zamawiajagcy dokona odbioru pogwarancyjnego (protokor
odbioru) pojedynczych zlecen, polegajacego na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do umoz§liwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organo6w nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
prawo budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz
innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 13
Wstrzymanie robot
Osoby, o ktérych mowa w § 10 ust. 4 i 5 mogg poleci¢ wstrzymanie robot, jezeli beda
wykonywane niezgodnie z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, oraz
jesli bedzie to konieczne dla prawidlowego wykonania robot lub ich bezpieczenstwa (brak
oznakowania robot lub gdy oznakowanie roboét jest niezgodne z projektem oznakowania).

§ 14
Kontrola kosztow
Nie przewiduje si¢ negocjowania cen jednostkowych.

§ 15
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona
sam, za wyjatkiem nastgpujacego zakresu: ............coiiiiiiiiiiiiann... , ktory zostanie

wykonany przy udziale podwykonawcy/ow w tym podwykonawcy/6w, na ktorego/ych
zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w ofercie, bez
zgody Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie¢, na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tres$ci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciagu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
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1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania
wskazane w § 2 ust. 9;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy ;

6) umowa nie zawiera cen (roéwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen
dla podmiotow innych niz Zamawiajacy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 4 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa W ust. 4.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegaja wymienionemu na wstgpie
obowigzkowi, réwniez umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
dotyczace materiatow sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wylaczenia, o
ktorych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczg uméw 0 podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dhluzszym niz 3 dni od
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

. Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
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14.

15.
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W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci

okreslonych w umowie z podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z

fakturg obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego

wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej

informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) niec dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérych mowa w § 2
ust. 9 umowy, a takze bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

§ 16
1. Strony zastrzegajq kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng:

a) za kazdy dzien przekroczenia terminu wykonania robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto naleznego za wykonanie zamdowienia,

b) za kazdy dzien zwloki w terminowym usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze
w wysokosci 0,2 %. wynagrodzenia umownego brutto naleznego za wykonanie
zamoOwienia,

C) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 7 dni — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

d) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
a w szczegolnosci z przyczyn okreslonych w § 17 ust. 1 za wyjatkiem pkt. 4 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

e) w przypadku braku oznakowania zgodnego z projektem, o ktorym mowa w § 2
ust.1pkt lumowy w wysokosci 1 % warto$ci przedmiotu umowy brutto.

2) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umowne;j:

a) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto,

b) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej nalezno$ci brutto za
kazdy dzien zwtoki;

c) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca,
dostawca oraz ustugodawca lub projektu jej zmiany wysokosci 0,5% warto$ci brutto
tej umowy, za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej
realizacji;

d) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% warto$ci brutto tej umowy, za
kazdy dzieh od daty jej popisania przez strony do dnia przedlozenia umowy
Zamawiajacemu,

e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
za kazdy taki przypadek, w wysokosci 0,5% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktorej mowa w § 15 ust. 10.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:
za kazdy dzien zwloki w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego robot w wysokosci
0,2 % brutto wynagrodzenia umownego naleznego za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.
2. Potracenia z tytulu kar umownych obniza¢ beda warto§¢ faktury przedstawionej
Zamawiajacemu do zaptaty.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokosci kar umownych.

§ 17
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1. Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zapewnienie
zatrudnienia na umowe¢ o prace przez Wykonawce lub podwykonawce pracownikow
fizycznych oraz operatorow sprzetu wykonujacych czynno$ci zwigzane z wykonaniem
robot okreslonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy (z wylaczeniem oso6b samodzielnie
wykonujacych dang czynno$§¢ w ramach jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej tzw.
,»samo zatrudnienie™).

2. Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy do czynno$ci wskazanych w ust.1l, w catym okresie obowigzywania
umowy oraz poinformowanie pracownikdw o uprawnieniach Zamawiajacego, o ktorych
mowa W ust. 4 tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy 1 obowigzku poddania si¢ takiej
kontroli.

3. Obowiazek okreSlony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

4. Zamawiajacy w zwigzku z wymaganiami okres§lonymi wyzej zastrzega sobie mozliwos$¢ w
okresie obowigzywania umowy przeprowadzania, w obecnosci kierownika budowy,
wyrywkowych kontroli zatrudnienia 0sob uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy
na podstawie umowy o prace do wskazanych przez Zamawiajacego w SIWZ czynnoSci.
Wzor protokotu kontroli stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia w terminie 14 dni od podpisania umowy i na kazde

wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie potwierdzajace speinienie wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oS§wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

6. Z tytulu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w/w 0s6b w zwiazku z realizacja
zatrudnienia, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za nie przedstawienie w
terminie informacji o ktorych mowa w ust. 5 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
za kazdy dzien op6znienia.

7. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zawiadomi¢ Panstwowa Inspekcje Pracy celem
przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujace czynnos$ci wskazane w ust. 5 s3
zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§ 18
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca odmowit przejecia placu budowy,

b) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

c) Wykonawca zatrudnil, bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji
przedmiotu umowy podwykonawce,

d) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

odstgpienic od umowy, w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
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powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czg$ci umowy,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
z dokumentacja projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowsa.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz  wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Zamawiajgcego.

3) Odstgpienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w
terminie miesigca od daty powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci
okreslonych w pkt 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
mogga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w lit. ¢) — Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone oraz inne materiaty i sprzet.

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

b) odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawceg do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w pkt 4 lit. b), w terminie 30 dni od
daty ich rozliczenia wg cen za ktore zostaty nabyte,

C) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 19
Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian W umowie na ponizszych warunkach:
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1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wiadze ustawodawczg w trakcie
trwania umowy, wynikajacej ze zmiany ustawy o podatku od towarow i ustug oraz
podatku akcyzowego, okreslonej w § ust. 5 ust. 1,

2) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow pogodowych uniemozliwiajacych
wykonanie zamdowienia w terminie umownym, rozumianych jako ciggte opady deszczu
trwajace dluzej niz 7 dni, wystgpienie niskich lub wysokich temperatur
uniemozliwiajacych realizacje robot zgodnie z przyjeta technologig powyzej 7 dni.

3) w przypadku wystgpienia sity wyzszej (tj. dzialania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, kleski zywiotowe spowodowane przez powodzie, burze, huragany,
tajfuny, trzg¢sienia ziemi, ekonomiczne nastgpstwa globalnego kryzysu finansowego i
inne) uniemozliwiajacej wykonanie zamdwienia w terminie umownym lub powodujacej
zmiang zakresu robot,

4) w przypadku wystgpienia robot wymienionych w § 6 umowy i innych niewymienionych
robot, w przypadku ich wystapienia, jezeli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich
wykonanie lub zmiany wynagrodzenia,

5) w przypadku zlozenia przez Wykonawce propozycji, ktore przyspiesza ukonczenie
rob6t, pomniejszaja koszty, poprawig sprawnos¢ lub w inny sposob dostarcza
Zamawiajacemu pozytku,

6) Zamawiajacy przewiduje zmiang umowy w zakresie powierzenia cze$ci zamdwienia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca realizujgcy roboty budowlane nie
wykazat
w ofercie zadnego podwykonawcy, a warunki okreslone w SIWZ spelnial samodzielnie
oraz w przypadku zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do
powierzenia  podwykonawcom, przy zachowaniu  procedury  zatwierdzenia
podwykonawcow wynikajacej z przepisow prawa i SIWZ.

§ 20
Sprawy sporne beda rozpatrywane przez sady powszechne wlasciwe dla siedziby
Zamawiajacego.
§21
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznosci
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 22
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj3
zastosowanie przepisy ustawy prawo zamowien publicznych, kodeksu cywilnego, oraz

przepisy ustawy prawo budowlane i przepisy wykonawcze do tej ustawy.
§ 23

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze Stron.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Zatacznik nr 1 do umowy
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PROTOKOL KONTROLI ZATRUDNIENIA

.
Rodzaj czynnosci Ilo$¢ os6b wykonujacych Tlo$¢ os6b Ilo$¢ os6b wykonujacych
wskazanych przez czynno$¢ w dniu zatrudnionych na czynnosci bez zawartej
Zamawiajacegow | ...l na terenie podstawie umowy 0 umowy o prace (na
SIWZ, co do ktérych budowy prace (na podstawie podstawie przyjetych
wymagane jest przyjetych ustnych ustnych o§wiadczen)
zatrudnienie na oswiadczen)
podstawie umowy 0
prace

1.
Dane 0sob/y wykonujacej czynnosci bez zawartej umowy*:

............................................... /imi¢ nazwisko/
............................................... /imi¢ nazwisko/
............................................... /imi¢ nazwisko/

/podpis Zamawiajgcego/ /podpis Wykonawcy/

" wykonawca w terminie 7 dni ma prawo przedlozy¢ Zamawiajacemu na pismie wyjasnienia
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zatrudnienie os6b w skazanych w czesci 11 protokotu
na podstawie umow o prace.



