Zatacznik Nr 3 do SIWZ

UWAGA!

\ Prosimy nie wypelnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszego zalacznika.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr...ccccovveveinnennns
(projekt umowy)
Zawarta W dniu ........ccceeeneenee. 2018 r. w Bialej Podlaskiej pomigdzy Powiatem Bialskim

ul. Brzeska 41 NIP 537 23 42 952 — Zarzadem Drog Powiatowych w Bialej Podlaskiej
ul. Sidorska 90 A reprezentowanym przez dzialajaca na podstawie pelnomocnictwa z dnia
25.10.2001 r. udzielonego przez Zarzad Powiatu w Bialej Podlaskiej, dyrektora Zarzadu
Drog Powiatowych w Bialej Podlaskiej — Krystyne Ben zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg” .

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.)
znak sprawy: BZ.370.....2018 o nastg¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych
polegajacych na:
Wykonaniu remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1105L Rossosz - Kozly od km 1+450
do km 2+450 odc. dt. 1,00km.
2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

2) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (SST);

3) dokumentacja uproszczona.

4) oferta Wykonawcy zdnia ...................... wraz z wypelionym kosztorysem ofertowym.

Szczegotowy zakres robdt okreslony zostal w dokumentacji uproszczonej i przedmiarze
robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
uproszczona, przedmiarem robdt, postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujacymi
przepisami 1 normami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a takze



zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi w czasie realizacji
przedmiotu umowy.

4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

5. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 4, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okres§lonych w ustawie z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U z 2016r. poz. 290 ze zm. ) , ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w SST.

6.Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszelkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot, a w szczegolnosci przestrzegaé
obowigzujacych w tym zakresie przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2011r. o odpadach
( Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm. ), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672) , ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. 0 gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz.U. z 2013r. poz. 888).

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu
jakich moze potrzebowaé, wiacznie z takimi, jakie sga potrzebne dla dostepu do terenu
budowy. Wykonawca uzyska takze na wilasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty
zaplecza na terenie i poza terenem budowy, jakich moze potrzebowaé dla wykonania robot.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ushug, ktorych
moze potrzebowa¢ do wykonania rob6t objetych umowa.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody 1 innych ustug z istniejacych
kontrolowanych Zrédel, Wykonawca musi zastosowac si¢ do warunkéw przedstawionych mu
przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane oplaty. Wykonawca, na wilasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i1 do pomiaru pobranych ilosci.

9.Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

10.Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed:

1) =zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami
budowlanymi i innymi substancjami toksycznymi,

2)  zanieczyszcCzeniem powietrza pytami i gazami,

3)  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

4) mozliwos$cig powstania pozaru,

5) niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy.

11.Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

12.Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac



wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

§2

Termin realizacji umowy

1. Data rozpoczecia robot.

Osoba, o ktorej mowa w § 10 ust.5 pozwoli na rozpoczgcie robot w ciggu 2 dni od daty
przedlozenia przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot i uzyskania
wymaganych prawem uzgodnien, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 12.Koszt opracowania
projektu ponosi Wykonawca.

2) o$wiadczenia kierownika budowy (kierownikow robot) zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 prawa
budowlanego. Do oswiadczenia nalezy dolaczy¢ zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12
ust.7 Prawa budowlanego.

Przekazanie terenu budowy.

2. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi przez Zamawiajacego niezwlocznie po
wydaniu decyzji o rozpoczeciu robodt, o ktorej mowa w ust 1.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy, na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody 1 nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczace pracownikow stron 1 0os6b
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia mienia stron umowy oraz innych zdarzen w
odniesieniu do robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci mienia osob trzecich spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia w czasie budowy na jej terenie nalezytego
tadu i1 porzadku, przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy
obiektow 1 sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie
technicznym.

5. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

6. Dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Informacje
beda wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby wlasciwie umocowane zgodnie
z polskim prawem budowlanym.

7. Wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujagce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inspektora nadzoru inwestorskiego beda
natychmiast zglaszane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez przedstawiciela Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami
W zgodzie z polskim prawem budowlanym oraz z umowa.



8. Wykonawca moze prowadzi¢ roboty bedace przedmiotem zamodwienia w systemie
dwuzmianowym oraz dostosowywania na biezagco oznakowania  robdt do sytuacji
wynikajacej ze stanu robot.

Termin wykonania robdt.

9. Termin wykonania robot ustala si¢ od dnia podpisania umowy do dnia 01.10.2018r.
Termin ten obejmuje wykonanie przedmiotu zamodowienia 1 odbior ostateczny.

§3

Obowiazki stron
1.Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie , o ktdrym mowa w § 2
ust.2 .
2) dostarczenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowg i dziennikiem
budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego ,
4) dokonywanie odbiorow robot ulegajacych zakryciu badZz zanikajacych, zgodnie z
postanowieniami § 7 umowy,
5) dokonanie odbioru ostatecznego , zgodnie z postanowieniami § 7 umowy,
6) dokonanie ptatnosci, zgodnie z postanowieniami § 8 i 9 umowy.

2.0bowigzkiem Wykonawcy jest:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane (Dz.U.z 2016 r. poz.290 z zm.),

2) wyznaczenie kierownika budowy lub kierownikow robdt posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego ,

3) protokolarne przejecie terenu budowy,

4) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci i uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,

5) terminowe wykonanie robot ,

6) wykonanie robdt zgodnie z dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa,

7) dostarczenie materialow wraz z deklaracjg zgodno$ci materiatow i wyrobow wg normy,
wydanej przez uprawniona jednostke oraz dostarczenie maszyn i urzadzen koniecznych do
realizacji umowy,

8) zapewnienie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) zgloszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy,

10) zgloszenie obiektu do odbioru ostatecznego oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru
1 zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad , zgodnie z § 7 umowy,

11) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

12) opracowanie niezwtocznie po podpisaniu umowy projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt, i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien,

13) zapewnienie obstugi laboratoryjnej, a na zadanie Zamawiajgcego dokonanie badan
kontrolnych. Koszt wszystkich badan pokrywa Wykonawca,

14) wykonanie dokumentacji powykonawczej z przeznaczeniem dla Zamawiajacego.



§4
Odpowiedzialnosé¢
1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ optacong polisg, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia (optacona
sktadka na czas realizacji zamowienia).

2. Od dnia przejecia placu budowy Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za skutki
utrzymania drogi w nalezytym stanie, w tym za skutki wypadkoéw jakie zaistnieja na
przekazanym terenie budowy.

3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob
trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystgpienia 0sob trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 30
dni od otrzymania wezwania od Zamawiajacego, do zwrotu Zamawiajacemu, wszelkich
kosztow przez niego poniesionych, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami
tacznie z kosztami zastepstwa procesowego.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

5. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewni¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

6. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego 1 bezpieczefstwa pracy. Oplaty 1 kary za
przekroczenie w trakcie robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska 1 bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

7. Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt, dostgp do
terenow potozonych w poblizu terenu budowy.

§5
Wynagrodzenie
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptacic Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenie UMOWNE NEtO ...... ..coccoeerveeerieeeninneenns PLN plus ....% podatek VAT
........................................... PLN co stanowi kwotg brutto
................................ PLN (stownie zhotych:.......ooo

............................................................ )

Za date zaplaty uwaza¢ sie bedzie datg¢ polecenia przelewu pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;.

3. Rozliczenie faktycznie wykonanych robot nastapi wg. kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce, na podstawie rzeczywiscie wykonanych, odebranych
1 zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru ilosci robodt, przy zachowaniu cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

4. Ceny jednostkowe beda obowigzywac na czas realizacji tej umowy i nie podlegaja
waloryzaciji.

5. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w ust.1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej cze$ci wynagrodzenia zostanie aneksem do
niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.



6. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku
zmiany:

a) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) zmiany stawki podatku od towarow i ustug , 0 ile zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

7. Do faktury winno by¢ zalaczone oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci
finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwick podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow oraz o$wiadczenie podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, o braku
wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy.

8. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzanh wobec podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan  wobec
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania splaty wobec podwykonawcy na zasadzie
odpowiedzialnosci solidarnej z art. 647' KC i potracenia kwoty réwnej tej naleznosci
z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego (choéby jeszcze niewymagalnej) na
co Wykonawca wyraza zgod¢ lub dokonania sptaty naleznosci Wykonawcy wobec
podwykonawcy i1 dalszych podwykonawcoéw z kwot pozyskanych z wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce z wymagalnymi platnoSciami na rzecz podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow za roboty, uslugi 1 dostawy przez nich wykonane, Zamawiajagcy moze
wstrzyma¢ zaptate faktur przejSciowych lub faktury koncowej w zakresie (kwocie)
niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcoOw i dalszych Podwykonawcéw do
czasu przedlozenia przez Wykonawce dowodu zaplaty na rzecz podwykonawcy i1 dalszych
podwykonawcow lub przedlozenia cesji wymaganej naleznosci.

10. Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swoja nalezno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub
zwigzang z niniejszag umowa od kazdej platno$ci, rdwniez niewymagalnej, naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej nalezno$ci przez Wykonawce
lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej naleznosci z platnosci naleznej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowiazkoéw i1 zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy.

§6

Roboty nie przewidziane

1. W przypadku koniecznosci wykonania robdt nie przewidzianych w dokumentacji
projektowej, a niezb¢dnych do realizacji przedmiotu umowy , Wykonawca zobowigzuje si¢
do ich wykonania, Zamawiajacy udzieli dodatkowego zamowienia na ich wykonanie w trybie
wynikajacym z ustawy - Prawo zamowien publicznych.

2. Cena robot nie przewidzianych zostanie ustalona przed ich rozpoczeciem w oparciu o
kosztorys sporzadzony wedlug cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie

ofertowym, a w przypadku ich braku wg $rednich cen SECOCENBUD przypadajacy w
kwartale realizacji robot.



3. Jesli cena wyliczona przez Wykonawce nie bedzie zgodna z postanowieniami ust.2
umowy, Zamawiajacy wprowadzi poprawki oparte na wlasnych wyliczeniach oraz zazada
dokonania korekty ceny .

§7
Odbiory
1.Wykonawca bedzie powiadamia¢ inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robot
podlegajacych zakryciu lub zanikajgcych wpisem do dziennika budowy. W razie nie
dopelnienia tego warunku, wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie wykucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot, a
nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o
gotowosci wykonanych roboét do odbioru ostatecznego ( koncowego ), sktadajac jednoczesnie
wszystkie dokumenty niezb¢dne do rozpoczgcia odbioru.

3. Odbiory beda si¢ rozpoczynaty w nastgpujacych terminach:

1) inspektor nadzoru przystagpi do odbioru robot , o ktorych mowa w ust. 1 w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania zawiadomienia,

2) zamawiajacy przystapi do odbioru ostatecznego ( koncowego ) w terminie 14 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Wykonawca o zakonczeniu robot zawiadamia Zamawiajacego na pismie.

5. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru rob6t Wykonawca przekaze inspektorowi
nadzoru kompletny operat kolaudacyjny ( kofnicowa kalkulacj¢ kosztéw ) :

1) recepty i ustalenia technologiczne,

2) dziennik budowy,

3) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan laboratoryjnych przeprowadzone przez

laboratorium Wykonawcy,
4)atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
5)rozliczenie finansowe robot (dokumentacje powykonawczg ).

6. W przypadku, gdy wg Komisji powotanej do odbioru robot przez dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Bialej Podlaskiej , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego (koncowego) .

7. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego.
8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca usunie je na wilasny koszt

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. Koszty usuwania wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy ponosi Wykonawca,
a okres ich usuwania nie przedluza terminow realizacji konkretnych robot, okreslonych przez
Zamawiajacego.

§ 8
Platnosci
1.Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu szczegdlowe rozliczenie wykonanych robdt wynikajacych z umowy.



2. Naleznos¢ o ktorej mowa w § 5 bedzie uregulowana  przelewem z konta
Zamawiajacego w57 11602202 000000 02 7288 5028 Bank Milenium SA. na konto
wskazane przez Wykonawce.

§9
Fakturowanie robot
1. Zamawiajacy wyplaci nalezne wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 5 w terminie 15 dni
od daty przedtozenia przez Wykonawce faktury VAT. Podstawg do zaptaty faktur bedzie
protokot odbioru ostatecznego (koncowego) .

2. Od naleznosci nie zaptaconych przez Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa w ust.1
naliczane beda odsetki ustawowe.

§ 10
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa/robotami personel

wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi§mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmian¢ wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych oséb beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia 0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy.

2. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej] mowa w
ust. 1 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania
robotami/budowa ktoérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

4. Osobg kontrolujaca i odbierajaca roboty ze strony Zamawiajacego, bedzie :

5. Do nadzoru nad realizacja umowy przez Wykonawce Zamawiajacy wyznacza inspektora

NAAZOIU .o — uprawnienia budowlane nr .................
6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie P. .......cccccoeveiieennn. uprawnienia
budowlane nr .................. , ktory bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego

w ustawie Prawo budowlane.

7. Zmiana osoby wskazanej w ust. 6 moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okreslonych w ust. 1
i 2. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 11
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty objete niniejszg umowa na okres
...... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego (koncowego).



2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajgcy Zamawiajacego do
zadania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie
trwania gwarancji jakosci.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

4. Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym.

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

6. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usunigcie osobom trzecim. Koszt usuni¢cia wad przez
osobg trzecig bedzie w takim przypadku obcigzat Wykonawce.

7. Po okresie gwarancyjnym Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego (protokot
odbioru) pojedynczych zlecen, polegajacego na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usuni¢ciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

12
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umoZliw§ienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz
innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 13
Wstrzymanie robot
Osoby, o ktorych mowa w § 10 ust. 4 i 5 moga poleci¢ wstrzymanie robot, jezeli beda
wykonywane niezgodnie z wymaganiami Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych, oraz
jesli bedzie to konieczne dla prawidlowego wykonania robot lub ich bezpieczenstwa (brak
oznakowania robdt lub gdy oznakowanie robot jest niezgodne z projektem oznakowania).

§ 14
Kontrola kosztow
Nie przewiduje si¢ negocjowania cen jednostkowych .

§ 15
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona
sam, za wyjatkiem nastepujacego ZaKresu: ............ccoceviiiiiiiiiinnnn. , ktory zostanie

wykonany przy udziale podwykonawcy/6w w tym podwykonawcy/o0w, na ktorego/ych zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych
mowa W art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w ofercie, bez

zgody Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
prawo zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
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podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania
wskazane w § 2 ust. 9;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczeg6lnosci zapisow warunkujacych
podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy ;

6) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen
dla podmiotow innych niz Zamawiajacy.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
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dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace
niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegaja wymienionemu na wstgpie obowigzkowi, rowniez
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy dotyczace materiatlow
sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wylaczenia, o ktorych mowa w zdaniach
poprzednich, nie dotycza uméw 0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi brutto.
10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okre$lony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

11.  Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okre§lonych w
umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajacemu o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty calo$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

13.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
14.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
15.Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot , o ktérych mowa w § 2 ust. 9
umowy , a takze bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

20.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

§ 16
1.Strony zastrzegaja kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokoS$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna :

a) za kazdy dzien przekroczenia  terminu wykonania robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto naleznego za wykonanie zamowienia,

b) za kazdy dzien zwloki w terminowym usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze
w wysokosci 0,2 %. wynagrodzenia umownego brutto naleznego za wykonanie zamowienia,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dhuzszej niz 7 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien przerwy,

d) z tytulu odstgpienia od umowy =z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
a w szczegblnosci z przyczyn okre§lonych w § 17 ust. 1 za wyjatkiem pkt. 4 w wysokoSci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

e) w przypadku braku oznakowania zgodnego z projektem, o ktorym mowa w § 2 ust.1pkt
lumowy w wysokos$ci 1 % wartosci przedmiotu umowy brutto.

2) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umowne;j :
a) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto,

b) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy
dzien zwloki;

c) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca,
dostawcg oraz ustlugodawcg lub projektu jej zmiany wysokosci 0,5% wartoSci brutto tej
umowy, za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

d) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy
dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajagcemu,

e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za
kazdy taki przypadek, w wysokos$ci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki
od daty wskazanej w informacji, o ktorej mowa w § 15 ust. 10.
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3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng :
za kazdy dzien zwtoki w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego robdt w wysokosci 0,2 %
brutto wynagrodzenia umownego naleznego za wykonanie przedmiotu zamowienia.

2. Potracenia z tytulu kar umownych obniza¢ beda warto$¢ faktury przedstawionej
Zamawiajacemu do zaptaty.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
wartos¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokosci kar umownych.

§ 17
1. Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zapewnienie
zatrudnienia na umowe¢ o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce pracownikow
fizycznych oraz operatoréw sprze¢tu wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonaniem robot
okreslonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy (z wytaczeniem os6b samodzielnie wykonujacych
dang czynno$¢ w ramach jednoosobowej dzialalnosci gospodarczej tzw. ,,samo
zatrudnienie™).

2. Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy do czynno$ci wskazanych w ust.1 , w calym okresie obowigzywania
umowy oraz poinformowanie pracownikOw o uprawnieniach Zamawiajacego, o ktorych
mowa W ust. 4 tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania si¢ takiej
kontroli.

3. Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

4. Zamawiajacy w zwiazku z wymaganiami okre§lonymi wyzej zastrzega sobie mozliwo$¢
w okresie obowigzywania umowy przeprowadzania, w obecnosci kierownika budowy,
wyrywkowych kontroli zatrudnienia oso6b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy na
podstawie umowy o prac¢ do wskazanych przez Zamawiajacego w SIWZ czynnosci. Wzor
protokotu kontroli stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

5. W trakcie realizacji zamowienia w terminie 14 dni od podpisania umowy i na kazde
wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie potwierdzajace spetnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg 0soby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych 0séb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

6. Z tytulu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w/w 0s6b w zwiazku z realizacja
zatrudnienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za nie przedstawienie w
terminie informacji o ktorych mowa w ust. 5 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za
kazdy dziefh op6znienia.

7. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zawiadomi¢ Panstwowa Inspekcje Pracy celem

przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 5 sg zatrudnione
na podstawie umowy o prace.
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§ 18
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Wykonawca odmoéwit przejecia placu budowy,
b) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
c) Wykonawca zatrudnil, bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu
umowy podwykonawce,
d) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstagpienie od umowy, w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy,
e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposOb niezgodny
z dokumentacja projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Zamawiajacego.

3) Odstgpienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w
terminie miesigca od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w
pkt 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w lit. ¢) - Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzieh odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone oraz inne materiaty i sprzet.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w pkt 4 lit. b), w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia wg cen za ktore zostaty nabyte,

) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 19

Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie na ponizszych warunkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wladz¢ ustawodawcza w trakcie trwania
umowy, wynikajacej ze zmiany ustawy o podatku od towaréw i ushug oraz podatku
akcyzowego, okreslonej w § ust. 5 ust. 1,
2) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow pogodowych uniemozliwiajacych
wykonanie zamodwienia w terminie umownym, rozumianych jako ciggle opady deszczu
trwajace dtuzej niz 7 dni, wystgpienie niskich lub wysokich temperatur uniemozliwiajgcych
realizacje robot zgodnie z przyjeta technologia powyzej 7 dni.
3) w przypadku wystgpienia sitly wyzszej (tj. dzialania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, klgski zywiotowe spowodowane przez powodzie, burze, huragany, tajfuny,
trzgsienia ziemi, ekonomiczne nastgpstwa globalnego kryzysu finansowego 1 inne)
uniemozliwiajagce] wykonanie zamowienia w terminie umownym lub powodujacej zmiang
zakresu robot,
4) w przypadku wystapienia robot wymienionych w § 6 umowy i innych niewymienionych
robot, w przypadku ich wystgpienia, jezeli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich
wykonanie lub zmiany wynagrodzenia,
5) w przypadku zlozenia przez Wykonawce propozycji, ktore przyspiesza ukonczenie robot,
zmniejszaja koszty, poprawia sprawno$¢ lub w inny sposob dostarcza Zamawiajagcemu
pozytku,
6) Zamawiajacy przewiduje zmiang¢ umowy w zakresie powierzenia czgsci zamowienia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca realizujacy roboty budowlane nie wykazat
w ofercie zadnego podwykonawcy, a warunki okre§lone w SIWZ spelniat samodzielnie oraz
w przypadku zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia
podwykonawcom, przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawcéw wynikajacej z
przepiséw prawa i SIWZ.

§ 20
Sprawy sporne beda rozpatrywane przez sady powszechne wlasciwe dla siedziby
Zamawiajacego.

§21
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznosci zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

§ 22
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W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy ustawy prawo zamoéwien publicznych , kodeksu cywilnego, oraz przepisy ustawy
prawo budowlane i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 23

Umowg¢ sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze Stron.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 1 do umowy

PROTOKOL KONTROLI ZATRUDNIENIA

l.
Rodzaj czynnosci | Ilos¢ osob wykonujacych | Ilo$¢ osob Ilo$¢ o0s6b wykonujacych
wskazanych przez | czynnoé¢ w dniu | zatrudnionych na | czynnoéci bez zawartej
Zamawiajacego W v na terenie | podstawie umowy 0 | umowy o prace (na
SIWZ, co do ktorych | budowy prace (na podstawie | podstawie przyjetych
wymagane jest przyjetych ustnych | ustnych o$wiadczen)
zatrudnienie na o$wiadczen)
podstawie umowy 0
prace

1.

*

Dane osob/y wykonujacej czynnosci bez zawartej umowy :
............................................... /imi¢ nazwisko/
............................................... /imi¢ nazwisko/

............................................... /imi¢ nazwisko/
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/podpis Zamawiajgcego/ /podpis Wykonawcy/

" wykonawca w terminie 7 dni ma prawo przedlozy¢ Zamawiajacemu na pismie wyjasnienia
wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zatrudnienie oséb w skazanych w czesci II protokotu
na podstawie umow o pracg.



